

RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓN DE GUARDERÍA MUNICIPAL EN PROL. C/ FERIA DE ALOSNO (HUELVA).-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEMOLICIONES Y TRABALOS PREVIOS	809,88	0,85
02	ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENO	473,93	0,50
03	CIMENTACIONES	7.622,30	8,02
04	SANEAMIENTO	488,77	0,51
05	ESTRUCTURA	8.110,01	8,53
06	ALBAÑILERÍA	11.548,29	12,15
07	CUBIERTAS	10.801,17	11,36
08	ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN	3.001,83	3,16
09	FONTANERÍA	2.047,26	2,15
10	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	266,77	0,28
11	AISLAMIENTOS	758,88	0,80
12	REVESTIMIENTOS	16.695,85	17,56
13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	5.728,28	6,03
14	VIDRIOS	3.320,11	3,49
15	PINTURAS	1.263,58	1,33
16	URBANIZACIÓN	21.183,23	22,28
17	CONTROL DE CALIDAD	235,64	0,25
18	GESTIÓN DE RESIDUOS	159,00	0,17
19	SEGURIDAD Y SALUD	548,18	0,58
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		95.062,96	
	13,00 % Gastos generales	12.358,18	
	6,00 % Beneficio industrial	5.703,78	
	SUMA DE G.G. y B.I.	18.061,96	
	21,00 % I.V.A.	23.756,24	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		136.881,16	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		136.881,16	

Pág. 1 de 1

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HUELVA, febrero de 2013

El promotor

Los arquitectos